

ORÇAMENTO



OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
END.:	ZONA RURAL DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS
CIDADE:	BANDEIRANTES DO TOCANTINS - TO
BDI:	21,69%
DATA:	SINAPI TO 03-2021 NAODESONERADO

COMPOSIÇÃO 01	CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT	MAT	M. OBRA	UNITARIO	TOTAL
	000001	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	QUANT	MAT.	M. OBRA	P. UNIT.	TOTAL
		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REF.: SINAPI-07/2019 CÓDIGO 74209/1)	M²	2,00	335,00	73,66	408,66	817,32
	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	8000,00	0,00	0,71	0,71	5.680,00
	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL ARENOSO	m³	50,00	0,00	0,91	0,91	45,50
	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	8000,00	0,00	0,07	0,07	560,00
SUBTOTAL								7.102,82

COMPOSIÇÃO 02	CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT	MAT	M. OBRA	UNITARIO	TOTAL
	000002	ALAMBRADO	UN	QUANT	MAT.	M. OBRA	P. UNIT.	TOTAL
	098522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. AF_05/2018	M	240,00	62,79	26,42	89,21	21.410,40
SUBTOTAL								21.410,40

COMPOSIÇÃO 03	CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT	MAT	M. OBRA	UNITARIO	TOTAL
	000003	COMBATE A PRAGAS E DOENÇAS	UN	QUANT	MAT.	M. OBRA	P. UNIT.	TOTAL
		APLICAÇÃO DE HERBICIDA BORAL INCL. MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	8000,00	0,09	0,40	0,49	3.920,00
SUBTOTAL								3.920,00

COMPOSIÇÃO 04	CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT	MAT	M. OBRA	UNITARIO	TOTAL
	000004	CORREÇÃO E ADUBAÇÃO	UN	QUANT	MAT.	M. OBRA	P. UNIT.	TOTAL
	098520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	8000,00	1,84	0,46	2,30	18.400,00
	098521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M²	8000,00	0,22	0,05	0,27	2.160,00
SUBTOTAL								20.560,00

COMPOSIÇÃO 05	CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT	MAT	M. OBRA	UNITARIO	TOTAL
	000005	IRRIGAÇÃO	UN	QUANT	MAT.	M. OBRA	P. UNIT.	TOTAL
		SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERÇÃO CONFORME PROJETO INCL. MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	34700,00	10500,00	45.200,00	45.200,00
SUBTOTAL								45.200,00

COMPOSIÇÃO 06	CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT	MAT	M. OBRA	UNITARIO	TOTAL
	000006	DIVERSOS	UN	QUANT	MAT.	M. OBRA	P. UNIT.	TOTAL
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Mês	3,00	0,00	2714,14	2714,14	8142,42

José Mario Zambon Teixeira
Prefeito Municipal



079467	PINTURA ACRILICA DE	42	M²	10,11	2,53	12,64	537,96
100726	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO DE TRAVE (POR DEMÃO). AF_01/2020	12,05	m²	16,10	4,02	20,12	242,45
084665	PINTURA PVA A BASE DE AGUA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM GRAMADO	87,75	M²	16,05	4,01	20,06	1.760,27
SINAPI - I 4948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL-COMPLETO	11,88	M²	319,06	40,00	359,06	4.265,63
COMPOSIÇÃO 04	LIMPEZA FINAL DE OBRA	8000,00	m²	0,00	0,09	0,09	720,00
SUBTOTAL							15.668,72

Total do Orçamento:

R\$ 113.861,94

Total do Orçamento C/ BDI 21,69%:

R\$ 138.558,60

Bandeirantes do Tocantins/TO, 09 de junho de 2021.


Igor Guimarães Matias
Engenheiro Civil
CREA 315014/D-TO

IGOR GUIMARÃES MATIAS: 315014/D-TO

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS CNPJ: 01.612.819/0001-72


José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

