

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	24.409,83
2	PROJETO	6.673,44
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.918,75
4	TERRAPLENAGEM	43.799,14
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / BASE	38.911,31
6	PAVIMENTAÇÃO	179.627,14
7	DRENAGEM	69.948,31
8	CALÇADA / PISO	84.051,77
9	SINALIZAÇÃO	25.456,80
10		-
11		-
12		-

IGOR
GUIMARAES
MATIAS:049
09050132

Assinado de forma
digital por IGOR
GUIMARAES
MATIAS:0490905013

Dados: 2021.09.21
20:24:53 -03'00'

José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal